


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนา-บ้านเหนือ-บางกล้อง หมู่ที่ 3 ตำบลรมณี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรมณี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 222.000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ทำการขุดลอกคลองเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำ
ไหล กว้าง 20.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร (ตามรายละเอียดแบบ
แปลนของ อบต.รมณี)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 222.000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางพิมพ์ร ลักษณจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดอบต.รมณี ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กรรมการ
 - 6.3 นางปาริชาติ วิศาล ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางพิมพ์ร ลักษณจันทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ

(นางปาริชาติ วิศาล)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท : งานชลประทาน

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่3 ตำบลมณีนี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

หน่วยงานออกแบบแปลน : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมณีนี

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : วันที่ 24 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานชลประทาน	159,600.00	1.3678	218,300.88	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์				
5	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี			-	
	ป้ายโครงการ			4,000	
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	VAT				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			222,300.88	
	ขอเบิกเพียง			222,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ระยะเวลาดำเนินการ	10 วัน
เพื่อฝนตก	5 วัน
รวมระยะเวลาทั้งหมด	15 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางพิมพ์ลักษณ์ จันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์)

(ลงชื่อ).....เลขานุการ/กรรมการ
(นางปาริชาติ วิศาล)

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านผาบ้านเหนือ-บางกลิ้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ขุดลอกคลอง กว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร

สถานดำเนินการ: หมู่ที่ ๓ ตำบลรมัญ อำเภอปะทิว จังหวัดพังงา

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลรมณียะ

แบบเลขที่ - /2558

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประมาณการวันที่ 24 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าแรง และค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	3,800	ลบ.ม.	-	-	42.00	159,600.00	159,600.00	(3 ตอน)
รวมค่างานต้นทุน				0.00			159,600.00	159,600.00	
ค่างานต้นทุน								159,600.00	บาท



องค์การบริหารส่วนตำบลมณเฑียร

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนา-บ้านเหนือ-บางกล้อง

สถานที่ ม.3 บ้านปากคลอง ต.มณเฑียร อ.กะปง จ.พังงา



การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑

Summary

โครงการปรับปรุงห้องสมุด

Continued on inside back cover

पुष्प

153 170000

உள்ளுறை

DISK STUDY HISTORY

123

Geological description

1000

Original (signature)

1

(Verfälscht annehmen)

...

—

பெரிய செய்தி

3

July

Urbanization

Summary

Year	Score	Year	Score
1991	78	1992	79
1993	80	1994	81
1995	82	1996	83
1997	84	1998	85
1999	86	2000	87
2001	88	2002	89
2003	90	2004	91
2005	92	2006	93
2007	94	2008	95
2009	96	2010	97
2011	98	2012	99
2013	100	2014	100

yes / write	no	yes
-------------	----	-----

TABLE 1	190-613.2
---------	-----------

NAME _____

Summary


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

สารบัญประกอบแบบ

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន


[illegible]



นางสาวสุภาวดี วัฒนสุข

ไฉน

รายละเอียดต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ทั้งนี้ให้ยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน



பொது

1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

proof

U.S. Representative

1

三

1

100

1

1

1479

1

2

[illegible]

100

01118

STATIONING: 0+00 TO 0+25

Судья

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367	368	369
370	37	

18 Responses	Comments
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

แบบร่างตัวอักษร

Number	Page
--------	------



องค์การบริหารส่วนตำบล...

...

โครงการ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

20.00



*หมายเหตุ

1. ดินที่ได้จากการขุดลอกจุดที่ ① นำมาถมจุดที่ ②

เพื่อทำเป็นคันดิน และ ถนน

2. แบบแปลนเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จริง

รูปได้ขยายลดลง

มาตรา

NOT TO SCALE

